VALVIC MARCENARIA

O ripado que atravessa a casa.

A marcenaria da casa, na linha Hettich,
do primeiro desenho ao dia da instalação.



PROJETO
Costa Laguna

EXECUTIVO
ATTOS · executivo Rev. 03

LINHA
Hettich · 10 anos de garantia

DATA
Novembro de 2026



COZINHA · RENDER DO ANTEPROJETO

O PROJETO E A VALVIC

Uma casa de painel. Uma empresa só.

Esta não é uma casa de armário: é uma casa de painel — e painel é a peça que não perdoa. É grande, é contínua, fica à altura dos olhos, e qualquer desaprumo aparece de uma ponta à outra. Por isso tudo o que esta proposta reúne entra **no mesmo escopo, no mesmo contrato e na mesma data**.

01

A casa pede mais que marcenaria.

O executivo pede **vidro reflecta cristal**, **estofado** na cabeceira, perfil de **LED** embutido na peça e porta que some dentro do painel. Entra tudo no nosso escopo e sai no mesmo contrato. O que fica fora vem nomeado.

02

A peça sai daqui conferida.

Usinagem, montagem e conferência acontecem dentro da nossa fábrica. Cada módulo é montado aqui antes de ser embalado: porta regulada, gaveta corrida, ripa alinhada, vidro posto.

03

Uma arquiteta responsável.

Do orçamento aprovado à entrega, o projeto tem uma arquiteta nossa como responsável. Ela lê o executivo da ATTOS prancha por prancha, está na medição e segue as peças pela fábrica. **Vocês explicam o projeto uma vez, a uma pessoa** — e é essa pessoa que responde quando é chamada.

04

O executivo de marcenaria é nosso.

Antes de cortar, a Valvic desenha: onde cai a emenda do painel, por onde passa a fiação, qual a folga de instalação. É nele que a divergência aparece *no papel, antes de virar retrabalho.*

O CAMINHO DO SEU PROJETO

Doze etapas, um só responsável

Da decisão de vocês até a casa pronta são doze etapas — e nenhuma delas muda de dono. Cinco acontecem dentro da nossa fábrica.

PARTIDA

da decisão ao contrato

DECISÃO — 01

Aprovação

Escopo, acabamentos e ferragens definidos. Nada entra em produção sem essa decisão.

> Escopo fechado, ambiente por ambiente.

REGISTRO — 02

Contrato

Contrato assinado, prazos e responsabilidades registrados. Tudo o que foi dito fica escrito.

> Contrato e cronograma com datas.

ENGENHARIA

da obra ao arquivo de máquina

PAREDE — 03

Medição técnica

Nossa equipe mede a obra no local. O projeto passa a conversar com a parede real.

> Medidas da obra construída, não do desenho.

DESENHO — 04

Detalhamento

Fechamos com vocês e com a arquitetura cada decisão de execução antes de cortar nada.

> Nenhuma decisão de execução em aberto.

ARQUIVO — 05

Programação

O detalhamento vira arquivo de máquina. O erro é corrigido na tela, não na chapa.

> Plano de corte e usinagem programado.

FÁBRICA

onde o móvel nasce e é testado

CORTE — 06

Usinagem

Corte, furação, fresa e acabamento de borda. Tudo acontece dentro da nossa fábrica.

> Peças prontas e identificadas, uma por uma.

ENCAIXE — 07

Montagem em fábrica

O móvel é montado aqui antes de ir para a obra. Problema de encaixe morre aqui.

> Móvel montado e testado antes de sair.

CHECKLIST — 08

Conferência

Peça por peça contra o projeto: medida, cor, ferragem, sentido de abertura, luz.

> Checklist assinado antes do carregamento.

ENTREGA

da nossa fábrica à sua casa

CARGA — 09

Transporte

Embalagem, carregamento e transporte são nossos, da nossa fábrica até a porta da sua casa. O móvel não troca de mão no caminho.

> Móvel embalado e carregado por quem o montou.

PRUMO — 10

Instalação

Equipe própria instala, nivela e regula. A obra recebe móvel pronto, não peça solta.

> Móveis no lugar, nivelados e regulados.

TESTE — 11

Vistoria técnica

Com vocês, abrimos tudo: cada porta, cada gaveta, cada luz. Nada passa sem testar.

> Ajustes finais feitos na frente de vocês.

CASA — 12

Entrega final

Ambiente limpo, móvel em uso e termo de garantia na mão de vocês. O projeto virou casa.

> Termo de garantia emitido e assinado.



COZINHA · RENDER DO ANTEPROJETO



AMBIENTE

A cozinha.

Seis metros de ripado com as portas dentro, e o vidro que é nosso.

COZINHA

- **Painel ripado do corredor** A parede inteira do corredor de serviço vira uma só peça, e as portas pivotantes do vestiário e da despensa giram dentro dela: fechadas, viram ripa.
- **Cristaleira** Portas de vidro reflecta cristal com perfil, prateleiras e nicho inferior: a peça de vitrine do ambiente.
- **Armário superior com portas de vidro** Sobre a bancada existente, no mesmo vidro reflecta.
- **Coluna de eletrodoméstico** De piso a teto, com o vão do forno e do micro-ondas.

> A bancada e a alvenaria da cozinha são existentes. A altura livre sob o armário superior fecha na medição.



ESCRITÓRIO E SALA DE TV · RENDER DO ANTEPROJETO



AMBIENTE

O escritório e a sala de TV.

A mesa que avança sem balançar, e a parede de dois acabamentos.

ESCRITÓRIO

- **Painel ripado de fundo** A mesma ripa do resto da casa, na parede inteira do fundo.
- **Armário superior, bancada e armário inferior** A bancada corre sobre o armário e avança em mesa, com apoio metálico na ponta; armário superior de portas e armário inferior com gaveteiro.

SALA DE TV

- **Painel ripado e painel liso** O ripado entra pela esquerda e o liso recebe a televisão, em continuidade, sem fio aparente entre eles. No ripado, duas portas compridas, mimetizadas na ripa e abertas por toque, dão acesso ao quadro de energia e à rede hidráulica.
- **Rack de TV suspenso** Gavetões sobre corrediça oculta Hettich, atravessando a junção dos dois painéis.

> O escritório sai à frente do cronograma: entregue instalado até 10 de dezembro de 2026.



SUÍTES · RENDER DO ANTEPROJETO



AMBIENTE

As suítes, o hall e o jantar.

Painéis que escondem a porta, e uma cortesia para o quarto de hóspedes.

SUÍTE

- **Parede painelada da TV** Painel de ponta a ponta com as duas portas mimetizadas e puxador em cava usinada na própria peça: nenhuma ferragem aparente na parede.
- **Painel ripado da cabeceira** O ripado sobe atrás da cama, na mesma cadência da casa.

SUÍTE 01 · HALL · JANTAR

- **Cabeceira estofada da suíte 01** Base de MDF, espuma e revestimento.
- **Painel do hall** Com a porta da lavanderia mimetizada no painel e a faixa de canto.
- **Aparador suspenso do jantar** Portas de giro e gaveta interna, suspenso do piso.

QUARTO DE HÓSPEDES

- **Painel liso** Uma **cortesia da Valvic** para a casa, no mesmo padrão dos painéis da casa.

> A cabeceira da suíte 01 e o painel do quarto de hóspedes fecham a medida na medição técnica.


O que vocês tocam todo dia.

A ferragem é a única parte do móvel que trabalha todos os dias — e é ela que decide por quanto tempo ele continua fechando bem.



GAVETA HETTICH


A CORREDIÇA OCULTA, SOB A GAVETA



DOBRADIÇA HETTICH SENSYS

CORREDIÇA

Hettich · oculta, com amortecimento

- O trilho corre **escondido por baixo da gaveta**: a lateral fica limpa, sem ferragem à vista.
- Extração total: a gaveta sai inteira e mostra o fundo — é o que o gavetão do rack pede.
- Fechamento amortecido **Silent System**: a gaveta se recolhe sozinha no fim do curso.
- Carga de até **30 kg** por gaveta, com regulagem fina da frente.

DOBRADIÇA

Hettich Sensys

- Amortecimento **integrado à dobradiça**: a porta fecha suave e em silêncio, sem bater.
- Regulagem nos três sentidos: a porta se realinha em minutos, na obra ou anos depois.
- A mesma dobradiça em todas as portas de giro da casa.

PIVÔ E TOQUE

Sistema pivotante · Blum TIP-ON

- As portas do corredor giram sobre **pivô**, dentro do próprio painel ripado: fechadas, viram parede.
- Nas portas de manutenção da sala de TV, o pulsador **Blum TIP-ON**: a porta abre com um toque e dispensa o puxador.
- Na suíte e no hall, a cava usinada na própria folha esconde a porta no painel.

10

ANOS DE GARANTIA VALVIC

Na linha Hettich, sobre a marcenaria e a ferragem de movimento do projeto inteiro. Termo assinado no dia da entrega.

Imagens ilustrativas.

A casa, item a item.

AMBIENTE	ITEM	HETTICH
COZINHA	Armário superior com portas de vidro	8.724
	Coluna de eletrodoméstico	3.292
	Painel ripado do corredor com as duas portas pivotantes	39.700
	Cristaleira	14.128
ESCRITÓRIO	Painel ripado de fundo	10.767
	Armário superior, bancada e armário inferior	12.045
SALA DE TV	Painel ripado com duas portas de manutenção	22.470
	Painel liso	3.085
	Rack de TV	7.393
SUÍTE	Painel ripado da cabeceira	11.055
	Parede painelada da TV, com as duas portas	15.500
SUÍTE 01	Cabeceira estofada	4.533
HALL	Painel do hall, com porta de lavanderia e bit de canto	4.786
JANTAR	Aparador suspenso	6.522
QUARTO DE HÓSPEDES	Painel liso · cortesia	Cortesia
	A CASA INTEIRA	164.000

A CASA INTEIRA · LINHA HETTICH

R$ 164.000

Valores em reais. Cada item foi levantado peça por peça do executivo — nada é rateio nem estimativa por metro quadrado.

ENTRADA, NA ASSINATURA

R$ 49.200

GARANTIA

10 anos

O QUE ESTÁ INCLUSO

Projeto executivo de marcenaria, material, usinagem, ferragem Hettich, os pulsadores Blum da sala de TV, a iluminação em LED embutida, o vidro reflecta cristal e o estofado da cabeceira, transporte, montagem e instalação.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

VALIDADE DESTA PROPOSTA

7 dias úteis

A partir desta data.

PRAZO DE EXECUÇÃO

70 dias corridos

Contados da medição técnica no local, não da assinatura.

ENTREGA ANTECIPADA

Escritório até 10 de dezembro de 2026

Entregue instalado nesta data, independentemente do prazo do restante.

GARANTIA

10 anos · linha Hettich

Marcenaria e ferragem de movimento. Instalação e regulagem, dois anos. Iluminação em LED segue a garantia do fabricante.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada, na assinatura do contrato	30%	R$ 49.200
30 dias após a assinatura	20%	R$ 32.800
60 dias após a assinatura	20%	R$ 32.800
90 dias após a assinatura	30%	R$ 49.200

Todas as parcelas por transferência bancária.

UM INTERLOCUTOR

Da aprovação à entrega, vocês tratam com a arquiteta responsável pelo projeto. Um contrato, uma data, um nome para chamar.

O QUE NÃO ESTÁ NESTA PROPOSTA

Pedra

O painel de travertino do jantar e qualquer bancada, soleira ou peitoril: é marmoraria.

Eletrodomésticos, metais e obra

Cooktop, forno, coifa, cubas e torneiras; alvenaria, elétrica, forro, piso e pintura.

Retirados nesta versão

O armário do gourmet, o painel liso e a cabeceira estofada da suíte, as mesas de cabeceira e o painel da rouparia.

A confirmar antes da produção

Os pontos de iluminação, a posição das portas de manutenção da sala de TV e as medidas que fecham na medição.

Um contrato. Uma data. Um nome para chamar.

Costa Laguna

Valvic Marcenaria · Vargas Decor LTDA