

## AGENDA DE PRODUÇÃO · 2026

# A sua obra, dentro da nossa agenda.

Douglas, conforme a conversa que tivemos: somos uma empresa que **olha além da marcenaria a ser entregue**. Prezamos pela qualidade de cada entrega — mas o que nos move é **construir histórias e relacionamentos de longo prazo**.

Entendemos o **momento de investimento** que a abertura de um empreendimento exige. É com essas informações em mãos que estruturamos esta proposta: para **viabilizar a execução do projeto** agora, com o desembolso acompanhando a abertura.

Estamos fechando a agenda de produção do ano, e a sua obra é uma das que queremos dentro dela.

**O projeto inteiro, como apresentado:** balcão de recepção, painéis curvos com iluminação embutida, escaninho, prateleiras e rack suspenso, carrinho, banco, mesa, armário com prateleiras em haste de aço e os armários da copa. Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

## O INVESTIMENTO

## R\$ 67.850

## ENTRADA · 20%

### R\$ 13.570

na assinatura, reserva de agenda

## 6 BOLETOS DE

+

### R\$ 9.046,67

o primeiro só em 60 dias

**Vencimentos** em 60, 90, 120, 150, 180 e 210 dias, contados da assinatura. Sem juros e sem acréscimo — o investimento é o mesmo do projeto apresentado.

## VÁLIDA ATÉ

## Sexta-feira, 9 de outubro

É o prazo em que a vaga na agenda deste ano  
ainda está reservada para você.

## PRAZO

**60 dias de produção**, contados do início da execução, combinado na assinatura.

## GARANTIA

**10 anos** sobre estrutura e ferragens, com ferragem Hettich e acabamento da linha Premium.

## PROJETO

Medida conferida **no local** antes do corte.

**Não inclusos:** alvenaria, elétrica e hidráulica, pintura de parede, gesso, revestimentos, pedras e bancadas, eletrodomésticos, luminárias e o mobiliário solto.