

AGENDA DE PRODUÇÃO · 2026

A sua obra, dentro da nossa agenda.

Douglas, conforme a conversa que tivemos: somos uma empresa que **olha além da marcenaria a ser entregue**. Prezamos pela qualidade de cada entrega — mas o que nos move é **construir histórias e relacionamentos de longo prazo**.

Entendemos o **momento de investimento** que a abertura de um empreendimento exige. É com essas informações em mãos que estruturamos esta proposta: para **viabilizar a execução do projeto** agora, com o desembolso acompanhando a abertura.

Estamos fechando a agenda de produção do ano, e a sua obra é uma das que queremos dentro dela.

O projeto inteiro, como apresentado: balcão de recepção, painéis curvos com iluminação embutida, escaninho, prateleiras e rack suspenso, carrinho, banco, mesa, armário com prateleiras em haste de aço e os armários da copa. Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

O INVESTIMENTO

R\$ 67.850

ENTRADA · 20%

R\$ 13.570

na assinatura, reserva de agenda

6 BOLETOS DE

+ R\$ 9.046,67

o primeiro só em 60 dias

Vencimentos em 60, 90, 120, 150, 180 e 210 dias, contados da assinatura. Sem juros e sem acréscimo — o investimento é o mesmo do projeto apresentado.

VÁLIDA ATÉ

Sexta-feira, 9 de outubro

É o prazo em que a vaga na agenda deste ano
ainda está reservada para você.

PRAZO

60 dias de produção, contados do início da execução, combinado na assinatura.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e ferragens, com ferragem Hettich e acabamento da linha Premium.

PROJETO

Medida conferida **no local** antes do corte.

Não inclusos: alvenaria, elétrica e hidráulica, pintura de parede, gesso, revestimentos, pedras e bancadas, eletrodomésticos, luminárias e o mobiliário solto.