

PROPOSTA DE FECHAMENTO

Sua agenda, reservada.

Douglas

O projeto inteiro, fechado agora — e pago ao longo da abertura do seu empreendimento.

CLIENTE

Douglas

INVESTIMENTO

R\$ 67.850

DATA

7 de outubro de 2026

O projeto inteiro.

INVESTIMENTO

M01	Balcão recepção Estrutura em MDF Areia, acabamento curvo com duplo acabamento e LED instalado	R\$ 7.500
M02	Painel MDF Carvalho Malva com acabamento curvo, perfil de LED e perfil metálico	R\$ 6.800
M03	Prateleiras e rack Prateleiras em MDF Marsala com LED e rack suspenso em Areia com portas ripadas vazadas	R\$ 5.600
M04	Carrinho MDF Carvalho Malva com detalhes em Marsala sobre estrutura metálica com pintura automotiva	R\$ 3.200
M05	Banco MDF Carvalho Malva	R\$ 1.300
M06	Escaninho MDF Carvalho Malva Duratex e Marsala Guararapes	R\$ 12.500
M07	Painel e móvel Painel curvo com iluminação embutida em MDF Areia e armário baixo com puxador cava — três conjuntos	R\$ 14.700
M08	Mesa MDF Preto TX com caixa de tomada embutida	R\$ 950
M09	Armário e prateleiras Armário baixo em MDF Areia e prateleiras suspensas em haste de aço com pintura eletrostática	R\$ 6.500
M10/11/13	Armários copa Armários sob a bancada em MDF Branco TX com puxador cava	R\$ 4.900
M14	Painel curvo MDF Areia com iluminação de LED instalada	R\$ 3.900

Investimento total

**R\$
67.850**

Ferragem e acabamento da linha Premium, como especificado: dobradiças Hettich, sistema deslizante Rometal, corredeiras ocultas com fechamento suave, articuladores premium e fita de borda extra fina.

Não inclusos: alvenaria, elétrica e hidráulica, pintura de parede, gesso, revestimentos, pedras e bancadas, eletrodomésticos, luminárias e o mobiliário solto.

Parcela menor, *ao longo de dez meses.*

Para quem prefere **diluir ao máximo** o desembolso mensal. A entrada reserva sua vaga na produção e o restante acompanha os dez meses seguintes, no cartão de crédito.

ENTRADA

R\$ 13.570

na assinatura

10 PARCELAS DE

+ R\$ 5.428,00

no cartão de crédito

QUANDO CADA PAGAMENTO ACONTECE

Na assinatura · entrada, reserva de agenda

R\$ 13.570

30 dias depois · primeira parcela no cartão

R\$ 5.428,00

Da segunda à nona · mensais, no mesmo dia

R\$ 5.428,00

No décimo mês · última parcela

R\$ 5.428,00

Valor cheio, sem acréscimo. O parcelamento no cartão não encarece o projeto: o investimento é o mesmo das duas formas — **R\$ 67.850.**

RESERVA DE AGENDA

A entrada **reserva sua vaga na produção**. A data de início é combinada na assinatura.

EXECUÇÃO

Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

PRAZO

60 dias de produção, contados do início da execução.

VALIDADE

5 dias úteis a partir desta data.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e ferragens.

PROJETO

Medida conferida **no local** antes do corte.

Nada a pagar *nos dois primeiros meses.*

Para quem quer **fechar agora e pagar depois**. A entrada reserva sua vaga e o primeiro boleto só vence em 60 dias — quando o empreendimento já estiver de pé.

ENTRADA

R\$ 13.570

na assinatura

4 BOLETOS DE

+

R\$ 13.570

o primeiro só em 60 dias

QUANDO CADA PAGAMENTO ACONTECE

Na assinatura · entrada, reserva de agenda

R\$ 13.570

Em 60 dias · primeiro boleto

R\$ 13.570

Em 90 dias · segundo boleto

R\$ 13.570

Em 120 dias · terceiro boleto

R\$ 13.570

Em 150 dias · quarto boleto

R\$ 13.570

Cinco pagamentos iguais, sem juros. O investimento é o mesmo das duas formas — **R\$ 67.850** — e aqui ele se encerra em cinco meses.

RESERVA DE AGENDA

A entrada **reserva sua vaga na produção**. A data de início é combinada na assinatura.

EXECUÇÃO

Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

PRAZO

60 dias de produção, contados do início da execução.

VALIDADE

5 dias úteis a partir desta data.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e ferragens.

PROJETO

Medida conferida **no local** antes do corte.